

Opole, dnia 22 sierpnia 2017

SMA.321.5.2017

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dot. postępowania na dostawę mebli na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu

W dniu 21 sierpnia 2017 r. do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:
„W przesłanym do nas zaproszeniu do złożenia oferty na meble określiliście Państwo termin realizacji na 21 dni.

Bardzo prosimy o odpowiedź, czy wyrażacie Państwo zgodę na przedłużenie tego terminu do 6-7 tygodni, ponieważ na dzień dzisiejszy tak przedstawiają się u producentów realne terminy wykonania mebli skrzyniowych. Termin 21 dni jest zbyt krótki. Krzesła będące przedmiotem zapytania mogą być zrealizowane w terminie ok. 4 tygodni.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza termin: 7 tygodni.

Jednocześnie modyfikujemy następujące dokumenty:

1. Formularz oferty pkt. II a

- Jest: termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy
- Powinno być: termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od dnia podpisania umowy

2. Umowa §2:

- Jest: termin realizacji umowy: 21 dni od dnia podpisania umowy
- Powinno być: termin realizacji umowy: 7 tygodni od dnia podpisania umowy

W załączeniu zmodyfikowany formularz oferty wraz z załącznikiem.


Komendant
Straży Miejskiej w Opolu
mgr Krzysztof Maślak